

# COMUNE DI PIEVE DI TECO

IMPERIA



## INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

**ex Caserma Manfredi**  
**(ora centro COM e SAACS )**

**O.c.d.p.c. 171/2014 - D.G.R. 996/2016**

0					
0	03-giu-17	EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO			
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
STUDIO DI INGEGNERIA ING. AUGUSTO FORNO via g. Silva 29 20149 MILANO TEL. 02 36744330 cell 3356210901 mail augusto.forno@gmail.com			DOC. 5 1 7 1 8 0 0 P C E 0 0 4		
COMMITTENTE		COMUNE DI PIEVE DI TECO	REV.	TAV. N.	
			0	FG. DI	
PROGETTO	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO CENTRO COM		LIVELLO PROGETTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		
TITOLO	QUADRO ECONOMICO		IL PROGETTISTA		IL COMMITTENTE
LOCALITA'	PIEVE DI TECO - PIAZZA BORELLI		DISEGNATO		APPROVATO
SOSTITUISCE IL DOCUMENTO N.			SCALA N.A.		
DISEGNI DI RIFERIMENTO :			ARCHIVIO FILE:		
Questo elaborato non può essere modificato o utilizzato o riprodotto senza la preventiva autorizzazione dell'emittente					

**COMUNE DI PIEVE DI TECO**  
**O.c.d.p.c. 171/2014 - D.G.R. 996/2016**  
**Interventi di miglioramento sismico ex**  
**Caserma Manfredi (ora centro COM e**  
**SAACS )**

**QUADRO ECONOMICO - importo complessivo dell'opera**

	INDICAZIONE DEI LAVORI E PROVVISTE			IMPORTI PARZIALI Euro	IMPORTI TOTALI Euro
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>				
	Opere MIGLIORAMENTO SISMICO EX CASERMA MANFREDI CENTRO COM		euro	<b>370.469,17</b>	
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		euro	<b>370.469,17</b>	<b>370.469,17</b>
	ONERI SICUREZZA		euro		<b>24.298,17</b>
	IMPORTO A BASE ASTA ( su cui applicare ribasso)		euro		<b>346.171,00</b>
	IVA SUI LAVORI 10%	10%	euro		<b>37.046,92</b>
	<b>TOTALE LAVORI CON IVA</b>		euro		<b>407.516,09</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
	Onorario spese di progettazione compreso onere per disegni architettonici a firma di architetto in quanto edificio vincolato		euro	13.774,10	
	Onorari accessori e spese		euro	2.369,21	
	CONTRIBUTO CNPAIA Legge 6/81	4%	euro	645,73	
	IVA SU SPESE TECNICHE E CONTRIBUTO CNPAIA	22%	euro	3.693,59	
	<b>TOTALE PARZIALE</b>		euro	<b>20.482,63</b>	
	ONORARIO DIR. LAVORI e contabilità		euro	8.935,85	
	COORD FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE		euro	20.133,87	
	CONTRIBUTO CNPAIA Legge 6/81	4%	euro	1.162,79	
	IVA SU SPESE TECNICHE E CONTRIBUTO CNPAIA	22%	euro	6.651,15	
	<b>TOTALE PARZIALE</b>		euro	<b>36.883,66</b>	
	COLLAUDO STATICO		euro	1.563,58	
	CONTRIBUTO CNPAIA Legge 6/81	4%	euro	62,54	
	IVA SU SPESE TECNICHE E CONTRIBUTO CNPAIA	22%	euro	357,75	
	<b>TOTALE PARZIALE</b>		euro	<b>1.983,87</b>	
	PROVE SU PORTANZA MURATURE IN PIETRA		euro	3.600,00	
	CON MARTINETTO PIATTO DOPPIO ( a cura progettista)	22%	euro	792,00	
			euro	<b>4.392,00</b>	
	RELAZIONE GEOLOGICA		euro	1.850,00	
	CONTRIBUTO CNPAIA Legge 6/81	4%	euro	74,00	
	IVA SU SPESE TECNICHE E CONTRIBUTO CNPAIA	22%	euro	423,28	
	<b>TOTALE PARZIALE</b>		euro	<b>2.347,28</b>	
	A disposizione Amm. Amministrazione RUP	2,0%	euro	<b>7.409,38</b>	
	SPESE AMMINISTR. ISTRUTTORIA PRATICA SISMICA		euro	<b>3.500,00</b>	
	arrotondamenti			485,09	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		euro	<b>77.483,92</b>	<b>77.483,92</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		euro		<b>485.000,00</b>