
COMMITTENTE

COMUNE DI PIEVE DI TECO 
IMPERIA 

O.c.d.p.c. 171/2014  - D.G.R. 996/2016  
Interventi di miglioramento sismico  ex Caserma Man fredi ( ora   centro COM  e SAACS  ) 

COMPUTO METRICO  ESTIMATIVO 

cod CCIA  Lig. Descrizioni udm n lung larg

alt / 
spess/ 
peso Qtà pu  Importo 

 perc mano 
op  

 importo mano 
op  sicurezza  

FORMAZIONE DI CANTIERE
nota  generale 

La descrizione delle lavorazioni potrebbe in qualche caso essere stata ridotta
rispetto a  quella riportata  nel prezzario  ccia  Regione Liguria  alla quale però 
si farà sempre  riferimento  per  ogni precisazione  o dubbio.

105.1.s1

Formazione di cantiere, montaggio e smontaggio di baracca nel
cortile, fornitura montaggio e smontaggio di wc chimico perla
durata del cantiere , e di quanto altro necessario a rendere
operativo il cantiere, compreso argano elettrico per ponteggio,
compreso recinzione semovibile con paletti e rete in pannelli della
zona di passaggio per carico e scarico materiali da immagazzinare
in baracca o nella zona antistante compreso protezione areadi
lavoro esterna .

n 1 1 800,00 800,00            65,00           520,00             800,00          

105.1.s2

Fornitura al personale dei dispositivi di sicurezza speciali richiesti
dalle normative vigenti (cinture di sicurezza corsi per rischi
specifici ecc.) e di quanto altro richiesto dalla DL.gs 81/08.
Documentazione, dichiarazioni e certificati richiesti dalle norme
vigenti, compreso redazione di POS completo di ogni allegato
compreso il piano delle Demolizioni in accordo art 150-156 del
DLGS 81/08 a cura della impresa affidataria compreso disegno e
progetto ponteggio ove questo ultimo necessario o schema di
installazione di ponteggio certificato secondo il libretto di
autorizzazione compreso verifica  fulminazioni  e autoprotezione  .

n 1 1 580,00 580,00            63,00           365,40             580,00          
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105 .1.s.2 

Nolo di cartello generale di cantiere su modello della Regione
Liguria , Cartello antinfortunistica generale di cantiere, Cartelli
di divieto, di avvertimento in numero adeguato in relazionealle
lavorazioni . n 1 1 160,00 160,00            50,00           80,00               

n 25 1 16,00 400,00            51,00           204,00             204,00          

105.1.s3

Allacciamenti elettrici di cantiere 220-380 V con quadro, linea,
messa a terra, interruttori differenziali con certificazione di
conformità a norma di legge 81/08 norma CEI 64/8 compreso
dichiarazione alla ISPESL e verifiche per decreto 462/01,
compreso cavi di prolunga che in caso di cavi mobili dovranno
avere rivestimento H07RNF incluso richiesta e oneri economici
per la installazione da parte di ENEL di fornitura elettricaper
cantiere  inclusa  nella  DICO rilasciata da elettricista  abilitato a 

co
rp

o
1 250,00 250,00            250,00          

LAVORI

AT.N20.S20.030

Noleggio e montaggioimpalcature per interni per creare aree
di lavoro in prossimità delle pareti e nella zona centrale in
corrisposdenza della zona di collegamento delle due parti di
catene  fino a  7 m di altezza .

-compreso Piano Operativo di Sicurezza e piano PIMUS del
ponteggio ove richiesto .

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli,
strutture tubolari, misurate in proiezioni orizzontali con piani di
lavoro adeguati   per  altezze superiori a   4 m e fino a 6,00 m. 
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piano secondo  biblioteca  in corrispondenza  di ogni catena parte 
centrale con  cavalletti  stabilizzati  da   diagonali con tubo e giunto  ove  

richiesto - zona V mq 14 8 112,00 22,92 2.567,04         84,71           2.174,54          

impalcato  perimetrale interno al piano secondo  per installazione  
collegamento metallico sulle testate   travi e travetti per altezza fino  alla 

quota  di 6 metri di altezza   m - zona Pmq 1 125 1,00 125,00 22,92 2.865,00         84,71           2.426,94          

impalcato  interno piano primo per  nucleo murario  lato sx  auditorium mq 1 12 1           12,00 22,92 275,04            84,71           232,99             

impalcato ponteggio interno   piano terra  zona  B  C  auditorium mq 1 8 1           8,00 22,92 183,36            84,71           155,32             

impalcato  interno zona  O  per  aule 1 e 2 mq 1 32 1 32,00 23,92 765,44            85,71           656,06             

ponteggio impalcato su scala  zona  N mq 1 6 1 6,00 24,92 149,52            86,71           129,65             

  

AT.N20.S10.030

Noleggio e montaggio diponteggio metallico per esterno
completo di piani di lavoro in lamiera certificati pronto per l'uso
e conforme norme antinfortunistiche vigenti inclusi oneridi
montaggio e smontaggio impianto di messa a terra e reti di
protezione segnaletica illuminazione e mantovane comprese
esclusa progettazione compresa in altro capitolo compreso
progetto POS e PIMUS eseguito da personale specializzato e
idoneo

ponteggio a cavalletti  in corrispondenza  sezione cortile interno lato est  mq 1 15 20,00 300,00 15,43 4.629,00         91,07           4.215,63          4.215,63       

ponteggio a cavalleti  in corrispondenza cortile interno  lato ovest  e 
corrispondenza  facciata  biblioteca mq 1 15 20,00 300,00 15,43 4.629,00         91,07           4.215,63          4.215,63       

ponteggio metallico  per  rinforzo muratura  nucleo in corrispondenza  
aula speciale  eseguito da  esterno e lato  sala congressi - zona Gmq 1 5 16,00 80,00 15,43 1.234,40         91,07           1.124,17          1.124,17       

ponteggio su copertura  per  rinforzo muratura  setto in prossimità bagni 
biblioteca mq 1 6 6,00 36,00 15,43 555,48            91,07           505,88             505,88          

ponteggio  zona  portico per  installazione   catena - zona I mq 1 32 7,00 224,00 15,43 3.456,32         91,07           3.147,67          3.147,67       

ponteggio  esterno per  zona  est  per  riparazione sostituzione   copertura mq 1 58 20,00 1160,00 15,43 17.898,80       91,07           16.300,44        8.150,22       
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ponteggio  per  sostituzione tetto lato cupola mq 1 10 8,00 80,00 16,43 1.314,40         92,07           1.210,17          605,08          

AT.N20.S10.050

Mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno
del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m
completa di orditura e chiusura ermetica - Montaggio e
smontaggio e noleggio primo mese

lato strada e lato piazza ricci ml 2 9,5 19,00 19,81 376,39            89,51           336,91             376,39          

AT.N20.S10.070

Illuminazione fissa ponteggio con lampade elettriche posate su
perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non
superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e
allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso
trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del
ponteggio, recinzione o simile,  per i primi tre mesi di impiego.

solo su strada pubblica  con transito ml 1 9,5 9,50 13,00 123,50            0,00 0,00 123,50          

25.A05.D10.010
Smontaggio di soffitti e controsoffitti di ogni tipo e genere
incluso eventuali ponteggi di servizio , escluso calo e carico su
qualsiasi automezzo da trasporto compreso accatastamentoin
cantiere    in quanto materiale da riutilizzare 

piano primo zona aule  lato portico - zona O mq 1 32 1,8 57,60 20,65 1.189,44         99,66           1.185,40          
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25.A05.A40.020x

Demolizione di manto di copertura di tegole tipo marsigliesi ,
coppi e abbadini compreso oneri di puntellamenti , calo e il
carico su qualsiasi mezzo di trasporto esclusa piccola orditura e
ponteggi occorrenti 

copertura lato  est  zona alloggi che crea ammaloramenti  su strutture 
murarie portanti - zona Tmq 2 43 6,6 567,60 8,38 4.756,49         99,95           4.754,11          

90.D10.D12.015

Demolizione e smontaggio di piccola orditura di tetto compreso
calo in basso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto esclusi
ponteggi - zona T

mq 2 43 6,6 567,60 6,60 3.746,16         99,81           3.739,04          

28.1.145.20x

Smontaggio di canali di gronda e pluviali di metallo o in pvc
escluse le apparecchiature di sostegno da rimuovere con la
piccola orditura - zona T

ml 1 45 45,00 3,66 164,70            99,10           163,22             

65.B10.A05.020

Formazione di sottofondo stradale costituito da materialedi cava
(tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato,
compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo
assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta,
misurato su autocarro in arrivooltre 5 e fino a 50 m³ (minimo di
misurazione m³ 10,00)  compresa compattazione 

sisremazione  zona centrale termica  H mc 1 9 3,2 0,70 20,16 94,70 1.909,15         36,58           698,37             

5



COMMITTENTE

COMUNE DI PIEVE DI TECO 
IMPERIA 

O.c.d.p.c. 171/2014  - D.G.R. 996/2016  
Interventi di miglioramento sismico  ex Caserma Man fredi ( ora   centro COM  e SAACS  ) 

COMPUTO METRICO  ESTIMATIVO 

cod CCIA  Lig. Descrizioni udm n lung larg

alt / 
spess/ 
peso Qtà pu  Importo 

 perc mano 
op  

 importo mano 
op  sicurezza  

90.D10.D22.010

Scrostamento interno completo di intonaco di soffitti e pareti
interne mediante lavorazione meccanica di demolizione con
mezzi meccanici e accurata pulizia anche localmente manuale e
lavaggio ad acqua compreso ponteggio interno fino altrezzadi
4 m completo compreso abbassamento macerie al piano di carico
dell'automezzo, trasporto e costo per discarica escluso .

piano primo  soffitto corridoio lato nord  soffitto a volta mq 1 20 3 94,20 16,90 1.591,98         99,85           1.589,59          

piano primo  soffitto corridoio lato piazza mq 1 26 4 163,28 16,90 2.759,43         99,85           2.755,29          

piano primo  soffitto corridoio tratto sbarco scala principale mq 1 9 2,2 31,09 16,90 525,35            99,85           524,57             

piano primo  soffitto  zona   ingresso sbarco ascensore mq 1 4             5 31,40 16,90 530,66            99,85           529,86             

piano primo soffitto  zona  di collegamento  da  bagni con aula  1 e 2  mq 1 4             6 34,54 16,90 583,73            99,85           582,85             

piano primo soffitto  zona  bagni mq 1 5,5             7 60,45 16,90 1.021,52         99,85           1.019,99          

primo piano  zona  aule  3, esercitazione, aula  4 mq 1 18             5 141,30 16,90 2.387,97         99,85           2.384,39          

primo piano  zona  aule  5, computer, visite mediche mq 1 19,5             5 153,08 16,90 2.586,97         99,85           2.583,09          

piano terra   zona  A scala uso asilo mq 2 4             7 52,00 16,90 878,80            99,85           877,48             

piano terra  Zona  auditorium da  B  a C  solo interna mq 1 8             5 40,00 16,90 676,00            99,85           674,99             

piano terra  setto - zona  D mq 2 2             4 14,00 16,90 236,60            99,85           236,25             

piano primo  setto - zona  N mq 2 6             5 60,00 16,90 1.014,00         99,85           1.012,48          

piano primo  setto - zona  Z mq 2 2             2 8,00 16,90 135,20            99,85           135,00             

Piano primo pareti interne aula attività speciali  un lato interno di parete  
verso cortile - zona Gmq 1 4             3 12,00 16,90 202,80            99,85           202,50             

piano secondo biblioteca  parete  lato cortile interno - zona Q mq 1 20 2,00 40,00 16,90 676,00            99,85           674,99             

piano secondo zona alloggi - zona  Rmq 1 15 2,00 30,00 16,90 507,00            99,85           506,24             

piano secondo   zona alloggi zona  S mq 1 3 2,00 6,00 17,90 107,40            100,85         108,31             
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90.D10.D22.010

Scrostamento intonaco esterno di qualsiasi spessore fino al vivo
della muratura eseguito a mano con ausilio di martello elettrico
escluso ponteggi esterni compresi eventuali ponteggi di servizio
provvisori per intonaco esterno di facciata su muratura in
pietrame escluso discarica e trasporto a discarica 

piano terra  zona  B  C  lato cortile mq 1 8             5 40,00 16,90 676,00            99,85           674,99             

piano terra  e piano primo  zona G   mq 1 4 9,00 36,00 16,90 608,40            99,85           607,49             

piano secondo esterno zona  corridoio alloggi - zona R mq 1 15 2,00 30,00 16,90 507,00            99,85           506,24             

piano secondo esterno zona biblioteca - zona Q mq 1 15 2,00 30,00 16,90 507,00            99,85           506,24             

piano secondo esterno biblioteca  zona verso cupola - zona Q mq 1 10 2,00 20,00 16,90 338,00            99,85           337,49             

piano secondo    zona lato piazza Ricci  mq 1 4 2,00 8,00 17,90 143,20            100,85         144,42             

25.A05.H01.620
Smontaggio con recupero delle parti utilizzabili con
accantonamento in locale protetto per lavori di manutenzione e o
restauro di rivestimenti o zoccolature e stipiti , basamenti di
colonne   valutato a ml  in materiali lapidei  sino altezza  di 4  m 

piano terra  colonne - zona  E mq 2 1,8 1,50 5,40 45,58 246,13            99,99           246,11             

piano terra  colonne - zona  E mq 4 6 1,50 36,00 46,58 1.676,88         100,99         1.693,48          

25.A05.H01.120

Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso
accantonamento nell'ambito del cantiere, di: serramenti in legno,
compreso telaio a murare (misura minima
2,00 m²)

finestre mq 8 2          1,5 24,00 70,93 1.702,32         99,94           1.701,30          

porte mq 4 2,1          1,0 8,40 70,93 595,81            99,94           595,45             

7



COMMITTENTE

COMUNE DI PIEVE DI TECO 
IMPERIA 

O.c.d.p.c. 171/2014  - D.G.R. 996/2016  
Interventi di miglioramento sismico  ex Caserma Man fredi ( ora   centro COM  e SAACS  ) 

COMPUTO METRICO  ESTIMATIVO 

cod CCIA  Lig. Descrizioni udm n lung larg

alt / 
spess/ 
peso Qtà pu  Importo 

 perc mano 
op  

 importo mano 
op  sicurezza  

20.A15.A10.010

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e
o demolizioni misurato su autocarro in partenza esclusi oneri di
discarica 

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. 1 72,59 4,55 330,30            65,42           1,26                 

26.2.20x Oneri discarica di materiali provenienti da  cantieri edili 
kg 72.592,52      0,12 8.711,10         

90.G10.G25.010

Fornitura e posa in opera di smezzole di abete squadrato , misure
commerciali della sezione da 8x16 a 10x20 della lunghezza fino
a 8 m compresa ferramenta , chioderia , quanto altro occorre con
ponteggi mobili di servizio  per  ristrutturazioni 

mq 2 40 6,6 528,00 15,15 7.999,20         59,30           4.743,53          

90.G10.G15.005

Provvista e posa in opera di tavolato di legno di abete per
sottomanto compresa chioderia ed ogni altra occorrenza esclusa la
formazione di eventuali abbaiani misurato su sviluppo di falda 

spessore  2,5  cm mq 2 40 6,3 504,00 22,24 11.208,96       55,44           6.214,25          

PR.A17.U02.010 + 
20.A44.A50.010

Fornitura pannelli in EPS densità 80 kg/mc per isolamento termo
acustico  certificati 

spessore  150 mm mq 2 40 6,3 504,00 16,85 8.492,40         87,88           7.463,12          
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37.1.5x Fornitura e Posa  di   telo traspirante su tavolato in legno 
 mq 2 40 6,6 528,00 3,60 1.900,80         98,60           1.874,19          

20.A51.A10.010

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole
marsigliesi opportunamente legate con filo di ferro zincato
compresi coppi di colmo esclusa la media e piccola orditura il
tavolato e opere di lattoneria 

tegole marsigliesi mq 2 40 6,6 528,00 34,29 18.105,12       71,94           13.024,82        

20.A88.A10.020 
Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. 
comprese  rivettature e sigillature con apposito prodotto    lastra di 
rame dello spessore di 0.8 mm. m² 

per raccordi abbaini mq 5 6 0,7 21,00 129,44 2.718,24         19,32           525,16             

25.A37.A05.020x

Fornitura e posa in opera di collegamento metallico per rendere
collaboranti le travi e catene capriate tramite collegamenti con
viti di forza certificate per legno per tutta la lunghezza della
parete della biblioteca lato piazza Borelli compreso verniciatura
dei profilati con colore da definire dal Committente compreso
ogni onere escluso ponteggi valutati a parte descrizione
completa in elenco prezzi 

collegamento perimetrale   per  tutto il piano secondo compreso sfridi e 
sovrapposizioni  angolare  100x100x10 - zona P e O kg 1 306,61 15,10 4629,79 5,95 27.547,27       80,23           22.101,17        

collegamento catene  delle capriate  in legno  con piatto  60 x5  inclusi i 
necessari accessori tasselli chimici e bulloni - zona V kg 28 4 6,00 672,00 5,15 3.460,80         80,23           2.776,60          

9



COMMITTENTE

COMUNE DI PIEVE DI TECO 
IMPERIA 

O.c.d.p.c. 171/2014  - D.G.R. 996/2016  
Interventi di miglioramento sismico  ex Caserma Man fredi ( ora   centro COM  e SAACS  ) 

COMPUTO METRICO  ESTIMATIVO 

cod CCIA  Lig. Descrizioni udm n lung larg

alt / 
spess/ 
peso Qtà pu  Importo 

 perc mano 
op  

 importo mano 
op  sicurezza  

25.A37.A05.020x

Perforazioni su muratura tramite perforazione verticale
orizzontale del muro con microtrivellazione , diam. max 60 mm
profodità 80 cm, eseguite a rotazione con impiego di corone
diamantate a circolazione di fluidi a dispersione con ecupero
costante della carota di risulta della trivellazione con verifica
costante dell'orientamento perforativo compresa fornitura acqua
di raffreddamento pulitura del foro con aria compressa e
inghisaggio con bicomponente per muratura

Perforazione  orizzontale  per installazione catena  zona portico del 
diametro di 60 mm - zona Iml 6 1,8 10,80 102,72 1.109,38         68,50           759,92             

Perforazione  orizzontale  per installazione catena  zona portico del 
diametro di 60 mm - zona Iml 2 2,5 5,00 102,72 513,60            68,50           351,82             

25.A37.A05.020

Provvista e posa in opera di strutture metalliche, travature in
genere, strutture per scale di sicurezza per le quali siano previste
sia giunzioni a piena penetrazione che giunzioni metalliche
bullonate ad alta resistenza conformi UNI 1090 escluso ciclo
completo di protezione superficiale 

Formazione  accesso al piano secondo  zona alloggi lato est da  esterno  
tramite  scala  esterna in  acciaio  compreso basamento per  fondazione  

per  eseguire lavorazioni al secondo piano kg 5,4 3 17,5 7.087,50        -                  36,80           -                   
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25.A95.B10.010

Sostituzione di architrave su porte e finestre esistenti compreso lo
smontaggio dell'esitente la formazione delle sedi appoggio la
posa di nuova architrave e il ripristino della muratura interessata
dalla posa compresi i necessari puntellamenti esclusi gli eventuali
ponteggi per altezze  superiori a 4 m 

eseguita  con  HEA  120 porta scala asilo kg 5 1,8 19,90 179,10 13,51 2.419,64         88,85           2.149,85          

eseguita  con  HEA  120 curve passaggio Z primo piano kg 4 1,8 19,90 143,28 13,51 1.935,71         89,85           1.739,24          

35.5.40x

Sostituzione di cardini portapersiane previa rimozione degli
essitenti provvista e posa in opera di nuovo cardine compresa una
ripresa antiruggine eseguiti in facciata già provvista di
ponteggio 

persiane da stabilizzare contro il distacco del serramento cad 12 12,00 32,95 395,40            94,70           374,44             

90.L10.I41.010x

Fornitura e posa rete strutturale   FRP    approvato certificato 
ad alta resistenza compreso fissaggio della rete alla parete
con tasselli in nylon con forature passanti fissate con resina in
ragione di 6 tasselli a mq con chiusura fori a pressione con
malte speciali , resine, per fasciatura completa muratura .Le
sovrapposizioni della rete nei tratti di giunzione dovrà essere
almeno di cm 30 Rete in materiale composito
fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) tipo FBMESH
33X33T96 di Fibre Net, o equivalente, per consolidamento
strutturale di pavimentazioni, solai, volte e murature in
calcestruzzo , mattoni, pietra , tufo, calcare a maglia quadrata
monolitica dimensione  33x33 mm 
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COMMITTENTE

COMUNE DI PIEVE DI TECO 
IMPERIA 

O.c.d.p.c. 171/2014  - D.G.R. 996/2016  
Interventi di miglioramento sismico  ex Caserma Man fredi ( ora   centro COM  e SAACS  ) 

COMPUTO METRICO  ESTIMATIVO 

cod CCIA  Lig. Descrizioni udm n lung larg

alt / 
spess/ 
peso Qtà pu  Importo 

 perc mano 
op  

 importo mano 
op  sicurezza  

prodotta con tecnologia Textrusion, costituita da fibra divetro
AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o
superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-
epossidico, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta
inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, avente n.30
barre/metro/lato, modulo elastico a trazione medio N/mm2 23000,
sezione della singola barra mm2 10, resistenza a trazione della
singola barra kN 3,5, allungamento a rottura 3%. Connettorea
"L" in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced
Polymer) tipo CON10L di Fibre Net, o equivalente, per
collegamento di reti in F.R.P. tipo FBMESH di Fibre Net a
murature e volte in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, costituito
da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di
zirconio pari o superiore al 16%, e resina termoindurente ditipo
vinilestere-epossidico, dimensioni 100x80 mm, sezione 10x7 mm,
modulo elastico a trazione medio N/mm2 33000, resistenza a
trazione kN 35, allungamento a rottura 3%. Vedere tavola grafica
per riferimenti. compreso fornitura e posa intonaco strutturale tipo
Rofix 660 dello spessore di cm 3 medi e tale da rendere
complanare la nuova  superficie con l'esistente.
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COMMITTENTE

COMUNE DI PIEVE DI TECO 
IMPERIA 

O.c.d.p.c. 171/2014  - D.G.R. 996/2016  
Interventi di miglioramento sismico  ex Caserma Man fredi ( ora   centro COM  e SAACS  ) 

COMPUTO METRICO  ESTIMATIVO 

cod CCIA  Lig. Descrizioni udm n lung larg

alt / 
spess/ 
peso Qtà pu  Importo 

 perc mano 
op  

 importo mano 
op  sicurezza  

piano primo  soffitto corridoio lato nord  soffitto a volta mq 1 20 3 94,20 102,00 9.608,40         66,70           6.408,80          

piano primo  soffitto corridoio lato piazza mq 1 26 4 163,28 102,00 16.654,56       66,70           11.108,59        

piano primo  soffitto corridoio tratto sbarco scala principale mq 1 9 2,2 31,09 102,00 3.170,77         66,70           2.114,90          

piano primo  soffitto  zona   ingresso sbarco ascensore mq 1 4             5 31,40 102,00 3.202,80         66,70           2.136,27          

piano primo soffitto  zona  di collegamento  da  bagni con aula  1 e 2  mq 1 4             6 34,54 102,00 3.523,08         66,70           2.349,89          

piano primo soffitto  zona  bagni mq 1 5,5             7 60,45 102,00 6.165,39         66,70           4.112,32          

primo piano  zona  aule  3, esercitazione, aula  4 mq 1 18             5 141,30 102,00 14.412,60       66,70           9.613,20          

primo piano  zona  aule  5, computer, visite mediche mq 1 19,5             5 153,08 102,00 15.613,65       66,70           10.414,30        

piano terra   zona  A scala uso asilomq 2 4             7 52,00 102,00 5.304,00         66,70           3.537,77          

piano terra auditorium Zona  da  B  a C  solo interna mq 1 5             8 40,00 102,00 4.080,00         66,70           2.721,36          

piano terra  setto  zona  D mq 2 2             5 20,00 102,00 2.040,00         66,70           1.360,68          

piano primo  setto  zona  N mq 2 6             5 60,00 102,00 6.120,00         66,70           4.082,04          

piano primo  setto  zona  Z mq 2 2             2 8,00 102,00 816,00            66,70           544,27             

Piano primo pareti interne aula attività speciali  due lati verso sala 
congressi - zona G mq 1 4             3 12,00 102,00 1.224,00         66,70           816,41             

Piano primo pareti interne aula attività speciali  un lato interno di parete  
verso cortile - zona G mq 1 4             4 16,00 102,00 1.632,00         66,70           1.088,54          

piano secondo biblioteca  parete  lato cortile interno - zona Q mq 2 20 2,00 80,00 102,00 8.160,00         66,70           5.442,72          

piano secondo zona alloggi  zona  Rmq 2 15 2,00 60,00 102,00 6.120,00         66,70           4.082,04          

piano secondo zona alloggi  zona  Smq 1 3 2,00 6,00 103,00 618,00            67,70           418,39             

90.L10.I10.015

Esecuzione di muratura di mattoni pieni retta o curva con
tecnica cuci scuci compreso fornitura dei mattoni per la
chiusura di crene eseguite su muratura compreso
ammorsamento sulle murature esistenti ogni 2 corsi per lavori
di ristrutturazione 

riprese  di  crene  esistenti per tubazioni eseguite in passato  con 
indebolimento muratura su muratura  esterna  lato cortile caldaia - zona 

AA mc 8 0,6 0,3        4,00 5,76 651,54 3.752,87         70,31           2.638,64          

muratura  interna  mezzanino  nelle parti fessurate - zona M  mc 3 2,2 0,3        0,20 0,40 651,54 258,01            70,31           181,41             
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COMMITTENTE

COMUNE DI PIEVE DI TECO 
IMPERIA 

O.c.d.p.c. 171/2014  - D.G.R. 996/2016  
Interventi di miglioramento sismico  ex Caserma Man fredi ( ora   centro COM  e SAACS  ) 

COMPUTO METRICO  ESTIMATIVO 

cod CCIA  Lig. Descrizioni udm n lung larg

alt / 
spess/ 
peso Qtà pu  Importo 

 perc mano 
op  

 importo mano 
op  sicurezza  

90.L10.I20.010

Riparazioni di fessurazioni passanti con intervento su ambo i lati
eseguite su murature in locali di altezza fino a 4 m con
intasamento di malta additivata con espansivo fino a rifiuto
mediante iniezione a pressione con idonea apparecchiatura
compreso scrostamento pulizia lavaggio e ponteggio di servizio
per altezze fino a 2 m 

piano secondo  lato  alloggi - zona S  mc 2 6 0,5 0,10 0,60 520,18 312,11            84,00           262,17             

iniezioni  su pilastri portico - zona E mc 6 1,8 1,8 0,10 1,94 520,18 1.011,23         84,00           849,43             

iniezioni su muratura  piano secondo zona bagni mc 1 6 4 0,10 2,40 520,18 1.248,43         84,00           1.048,68          

mezzanino - zona M mc 8 3,5          1,2 0,10 3,36 520,18 1.747,80         84,00           1.468,16          

Inserimento catena diam. 60 mm

35.1.80.5x 

Fornitura e messa in opera di catena di contrasto zona portico
(Zona I) con perforazione orizzontale diam. 60 mm e pulituradei
fori, infilaggio delle catene e messa in tiro mediante piastre di
fissaggio e contrasto

Perforazione  vedi punto precedente  25.A37.A05.020x
Fornitura e fissaggio  catenekg 1 14 22,18 310,52 17,91 5.561,41         82,00           4.560,36          

Fornitura fissaggio accessori kg 15 0,3 0,3 0,02 211,95 18,91 4.007,97         82,00           3.286,54          

25.A74.A80.010

Solo posa in zoccoli di ardesia marmo granito precedentemente
smontati e in cantiere eseguito dello spessore da 2 a 4 cm, di
ardesia, marmo o granito, eseguita con malta cementizia, compresi
gli eventuali ancoraggi e la sigillatura dei giunti: della larghezza di
25 cm e oltre

pilastri portico - zona I mq 14 1,8 1,5 59,35 47,37 2.811,22         91,53           2.573,11          
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COMMITTENTE

COMUNE DI PIEVE DI TECO 
IMPERIA 

O.c.d.p.c. 171/2014  - D.G.R. 996/2016  
Interventi di miglioramento sismico  ex Caserma Man fredi ( ora   centro COM  e SAACS  ) 

COMPUTO METRICO  ESTIMATIVO 

cod CCIA  Lig. Descrizioni udm n lung larg

alt / 
spess/ 
peso Qtà pu  Importo 

 perc mano 
op  

 importo mano 
op  sicurezza  

36.26.40x 

Esecuzione pavimentazione in resina continua colorata ad alto
spessore e ristenza alla usura agli urti agli agenti chimici
costituita da ripresa di primer ripresa di resina autolivellate di
epossipoliuretano caricato con inerti nel rapporto minimodi 1 a
0,7 e una ripresa di finitura con poliuretanico bicomponente
colorato 

pavimento mezzanino dopo esecuzione opere  strutturali di rinforzo mq 113,60 57,94 6.581,98         33,60           2.211,55          

25.A88.A20.020 Posa canali di grondaProvvista e posa in opera di canali di gronda compresala
ferramenta di ancoraggio, nonché pezzi speciali (tramogge,
squadre), esclusi i ponteggi e la coloritura, il lavoro si intende
eseguito nel contesto del rifacimento della copertura: in rame da
8/10, sviluppo 33 cm

m 1 78 78,00 69,93 5.454,54         40,37           2.202,00          

25.A88.A40.030 Posa tubi pluviali

Provvista e posa in opera di tubi pluviali comprese curve pezzi
speciali compresa la ferramenta di ancoraggio (tasselli ad
espansione), esclusi ponteggi e coloriture: rame da 8/10, diametro
120 mm

m 5 17,5 87,50 53,60 4.690,00         37,09           1.739,52          
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COMMITTENTE

COMUNE DI PIEVE DI TECO 
IMPERIA 

O.c.d.p.c. 171/2014  - D.G.R. 996/2016  
Interventi di miglioramento sismico  ex Caserma Man fredi ( ora   centro COM  e SAACS  ) 

COMPUTO METRICO  ESTIMATIVO 

cod CCIA  Lig. Descrizioni udm n lung larg

alt / 
spess/ 
peso Qtà pu  Importo 

 perc mano 
op  

 importo mano 
op  sicurezza  

25.A54.B30.020
Intonaco interno a finire in malta a base di calce idraulica strato
di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5
(EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore 1/2cm
o similari; compreso ogni oner  e assistenza 

piano primo  soffitto corridoio lato nord  soffitto a volta mq 1 16 3 75,36 17,41 1.312,02         54,20           711,11             

piano primo  soffitto corridoio lato piazza mq 1 22 3,6 124,34 17,41 2.164,83         54,20           1.173,34          

piano primo  soffitto corridoio tratto sbarco scala principale mq 1 10 2,2 34,54 17,41 601,34            54,20           325,93             

piano primo  soffitto  zona   ingresso sbarco ascensore mq 1 4             5 31,40 17,41 546,67            54,20           296,30             

piano primo soffitto  zona  di collegamento  da  bagni con aula  1 e 2  mq 1 4             6 34,54 17,41 601,34            54,20           325,93             

piano primo soffitto  zona  bagni mq 1 5,5             7 60,45 17,41 1.052,35         54,20           570,37             

primo piano  zona  aule  3, esercitazione, aula  4 mq 1 18             5 141,30 17,41 2.460,03         54,20           1.333,34          

primo piano  zona  aule  5, computer, visite mediche mq 1 19,5             4 131,64 17,41 2.291,93         54,20           1.242,23          

piano terra   zona  A scala suo asilo mq 2 4             7 52,00 17,41 905,32            54,20           490,68             

piano terra auditorium Zona  da  B  a C  solo interna mq 1 5             8 40,00 17,41 696,40            54,20           377,45             

piano terra  setto  zona  D mq 2 4             5 40,00 17,41 696,40            54,20           377,45             

piano primo  setto  zona  N mq 2 6             5 60,00 17,41 1.044,60         54,20           566,17             

piano primo  setto  zona  Z mq 2 2             2 8,00 17,41 139,28            54,20           75,49               

Piano primo pareti interne aula attività speciali  due lati verso sala 
congressi - zona Gmq 2 5           10 100,00 17,41 1.741,00         54,20           943,62             

Piano primo pareti interne aula attività speciali  un lato interno di parete  
verso cortile - zona Gmq 1 4             4 16,00 17,41 278,56            54,20           150,98             

piano secondo biblioteca  parete  lato cortile interno - zona Q mq 1 25 2,00 50,00 17,41 870,50            54,20           471,81             

piano secondo zona alloggi  zona  R mq 1 15 2,00 30,00 17,41 522,30            54,20           283,09             

mezzanino mq 382,28 17,41 6.655,49         54,20           3.607,28          
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COMMITTENTE

COMUNE DI PIEVE DI TECO 
IMPERIA 

O.c.d.p.c. 171/2014  - D.G.R. 996/2016  
Interventi di miglioramento sismico  ex Caserma Man fredi ( ora   centro COM  e SAACS  ) 

COMPUTO METRICO  ESTIMATIVO 

cod CCIA  Lig. Descrizioni udm n lung larg

alt / 
spess/ 
peso Qtà pu  Importo 

 perc mano 
op  

 importo mano 
op  sicurezza  

25.A54.A10.030

Intonaco esterno in malta cementizia strato di finitura a base di
calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi
specifici, granulometria < 0,6 mm. 

piano terra  zona  B  C  lato cortile mq 1 8             5 40,00 7,91 316,40            77,14           244,07             

piano terra  e piano primo  zona G   mq 1 4 9,00 36,00 7,91 284,76            77,14           219,66             

piano secondo esterno zona  corridoio alloggi - zona R mq 1 15 2,00 30,00 7,91 237,30            77,14           183,05             

piano secondo esterno zona biblioteca - zona Q mq 1 15 2,00 30,00 7,91 237,30            77,14           183,05             

piano secondo esterno biblioteca  zona verso cupola - zona Q mq 1 10 2,00 20,00 7,91 158,20            77,14           122,04             

piano secondo    zona lato piazza Ricci  mq 1 4 2,00 8,00 7,91 63,28              77,14           48,81               

25.A90.B20.010 Esecuzione di pitturazione interna a base di polimero acriclico
pareti sulle quali si è eseguito rinforzo  compreso assistenza 
Finitura con pittura al quarzo fine da diluire con acqua "Terraplast
vellutato" della Weber & Broutin, preventivamente trattata con
Trimer RA 13", colore da scegliere dalla DL e da approvare da
parte del DL.

applicata in due mani previa preparazione con isolante di fondo
compresi ponteggi fino a 4 m

piano primo  soffitto corridoio lato nord  soffitto a volta mq 1 20 3 94,20 6,85 645,27            70,93           457,69             

piano primo  soffitto corridoio lato piazza mq 1 26 4 163,28 6,85 1.118,47         70,93           793,33             

piano primo  soffitto corridoio tratto sbarco scala principale mq 1 9 2,2 31,09 6,85 212,94            70,93           151,04             

piano primo  soffitto  zona   ingresso sbarco ascensore mq 1 4             5 31,40 6,85 215,09            70,93           152,56             

piano primo soffitto  zona  di collegamento  da  bagni con aula  1 e 2  mq 1 4             6 34,54 6,85 236,60            70,93           167,82             

piano primo soffitto  zona  bagni mq 1 5,5             7 60,45 6,85 414,05            70,93           293,68             

primo piano  zona  aule  3, esercitazione, aula  4 mq 1 18             5 141,30 6,85 967,91            70,93           686,54             

primo piano  zona  aule  5, computer, visite mediche mq 1 19,5             5 153,08 6,85 1.048,56         70,93           743,75             
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COMMITTENTE

COMUNE DI PIEVE DI TECO 
IMPERIA 

O.c.d.p.c. 171/2014  - D.G.R. 996/2016  
Interventi di miglioramento sismico  ex Caserma Man fredi ( ora   centro COM  e SAACS  ) 

COMPUTO METRICO  ESTIMATIVO 

cod CCIA  Lig. Descrizioni udm n lung larg

alt / 
spess/ 
peso Qtà pu  Importo 

 perc mano 
op  

 importo mano 
op  sicurezza  

piano terra   zona  A scala uso asilo mq 2 4             7 52,00 6,85 356,20            70,93           252,65             

piano terra auditorium  Zona  da  B  a C  solo interna mq 1 5             8 40,00 6,85 274,00            70,93           194,35             

piano terra  setto  zona  D mq 2 2             4 16,00 6,85 109,60            70,93           77,74               

piano primo  setto  zona  N mq 2 6             5 60,00 6,85 411,00            70,93           291,52             

piano primo  setto  zona  Z mq 2 2             2 8,00 6,85 54,80              70,93           38,87               

Piano primo pareti interne aula attività speciali  due lati verso sala 
congressi - zona Gmq 1 4             3 12,00 6,85 82,20              70,93           58,30               

Piano primo pareti interne aula attività speciali  un lato interno di parete  
verso cortile - zona Gmq 1 4             4 16,00 6,85 109,60            70,93           77,74               

piano secondo biblioteca  parete  lato cortile interno - zona Q mq 1 20 2,00 40,00 6,85 274,00            70,93           194,35             

piano secondo zona alloggi  zona  Rmq 1 15 2,00 30,00 6,85 205,50            70,93           145,76             

mezzanino  tre  locali mq 1 382,28 6,85 2.618,62         70,93           1.857,39          

25.A90.A20.010
Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura acrilica
(prime due mani).

piano terra  zona  B  C  lato cortile mq 1 8             5 0,00 62,80 7,19 451,53            67,96           306,86             

piano terra  e piano primo  zona G   mq 1 4            -   9,00 36,00 7,19 258,84            67,96           175,91             

piano secondo esterno zona  corridoio alloggi - zona R mq 1 15            -   2,00 30,00 7,19 215,70            67,96           146,59             

piano secondo esterno zona biblioteca - zona Q mq 1 15            -   2,00 30,00 7,19 215,70            67,96           146,59             

piano secondo esterno biblioteca  zona verso cupola - zona Q mq 1 10            -   2,00 20,00 7,19 143,80            67,96           97,73               

piano secondo    zona lato piazza Ricci  mq 1 4            -   2,00 8,00 7,19 57,52              67,96           39,09               

25.A90.D05.050
Sabbiatura di strutture metalliche misurate sullo sviluppo della
struttura  trattata eseguita  in officina grado SA 1 

strutture  scala esterna mq 1 7,09 230,34 -                  100,00         -                   

strutture di collegamento testate travimq 1 255,15 102,06 10,91 1.113,47         100,00         1.113,47          
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COMMITTENTE

COMUNE DI PIEVE DI TECO 
IMPERIA 

O.c.d.p.c. 171/2014  - D.G.R. 996/2016  
Interventi di miglioramento sismico  ex Caserma Man fredi ( ora   centro COM  e SAACS  ) 

COMPUTO METRICO  ESTIMATIVO 

cod CCIA  Lig. Descrizioni udm n lung larg

alt / 
spess/ 
peso Qtà pu  Importo 

 perc mano 
op  

 importo mano 
op  sicurezza  

25.A90.D10.010 Applicazione di primer ad una ripresa per carpenteria metallica
misurata a sviluppo  eseguita  con  epossidico bicomponente 

strutture  scala esterna mq 1 7,09 230,34 -                  66,70           -                   

strutture  cerchiaturemq 1 255,15 102,06 9,75 995,09            88,05           876,17             

25.A90.Z10.010
Zincatura a caldo  per  parti di strutture  per  cerchiature  o catene 

catena portico kg 1 32 22,00 704,00 1,90 1.337,60         0,00 0,00

catena cupola kg 1 26 22,00 572,00 1,90 1.086,80         0,00 0,00

20.A58.A10.010

Sola posa  in opera  di pannelli modulari  di gesso  
precedentemente  smontati e in cantiere da  60x60 cm per 
controsoffitti dello spessore  di 3 cm  per lavorazioni in cantieri 
accessibili con motrici 

piano primo  aule mq 4 5,5 2 44,00 34,56 1.520,64         58,66           892,01             

piano terra  ingresso mq 3 4,5 4,5 60,75 34,56 2.099,52         58,66           1.231,58          

25.A80.A30.010

Solo posa di serramenti in materiale di legno, precedentemente
smontati per eseguire i rinforzi murari, compreso ogni onere ed
assistenza 

porte  interne mq 4 2,1 1 8,40 47,62 400,01            99,96           399,85             

finestre  esternemq 10 2 1,5 30,00 47,62 1.428,60         99,96           1.428,03          
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COMMITTENTE

COMUNE DI PIEVE DI TECO 
IMPERIA 

O.c.d.p.c. 171/2014  - D.G.R. 996/2016  
Interventi di miglioramento sismico  ex Caserma Man fredi ( ora   centro COM  e SAACS  ) 
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cod CCIA  Lig. Descrizioni udm n lung larg

alt / 
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peso Qtà pu  Importo 

 perc mano 
op  

 importo mano 
op  sicurezza  

25.A05.I10.020X

Assistenze per modifiche impianti interferenti con formazione
di crene  e tracce   per alloggiamento di impianti  idrici e o elettrici  
compreso calo in basso e carico materiali risulta compresi
ripriositni 

spostamento  impianti   della sezione  fino a 50 cmq  su muratura in 
pietrame ml 80 80,00 34,51 2.760,80         90,40           2.495,76          

arrotondamento 0,00

Totale  sicurezza 24.298,17     

Totale lavori Totale 370.469,17     261.733,99      0,066            

0,71                 inc sic 

SPECIFICHE  PARTICOLARI inc mo 

Allegati:
tavola 1 CARTOGRAFIA tot lav 370.469,17      sic o s21 sic og1

tavola 2 planimetria  STATO DI FATTO tot sic 24.298,17        11.239,13            13.059,04        

tavole 3-4 planimetria  INTERVENTI A PROGETTO sogg ribasso 346.171,00      

105.107,98          116.347,12      
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op  

 importo mano 
op  sicurezza  

NOTA GENERALE os21 lav os21+sic

A seguito del sopralluogo l’impresa ha l’obbligo di comunicare
eventuali variazioni di lavorazioni e quantità riscontrate . Senza
alcuna comunicazione si intende che la descrizione lavori di
capitolato è integralmente accettata.

 Eventuali differenze nelle misure qui riportate che siano
contenute nella singola voce per la percentuale del 10% in
riduzione od in maggiorazione, saranno conguagliate in rapporto
al prezzo unitario desumibile voce per voce sulla base dei prezzi di
offerta ed eventualmente aggiornati con gli sconti finali operati sul
contratto dopo trattativa di assegnazione.

I prodotti da utilizzarsi dalla impresa sono a scelta fra i seguenti
produttori:

Weber&Broutin, Mapei, Kerakoll, Emaco. I singoli prodotti
devono essere approvati dalla DL prima dell’approvvigionamento.
Tuttavia la responsabilità del risultato finale della lavorazione è
solo esclusivamente della Impresa.
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La offerta deve includere anche l’onere per la protezione
temporanea con materiale impermeabile   e idoneo a proteggere  da  
urti per evitare ammaccamenti di tutti i serramenti, telai ,
tapparelle per evitare imbrattamenti durante le lavorazioni. Le
protezioni dovranno essere realizzate in modo da non impedire la i
passaggi.

La superficie di facciata è calcolata vuoto per pieno con esclusione
dei vani aperti. 

Gli arredi saranno spostati a cura del personale dell'Istituto e
non saranno a carico dell'impresa che avrà disponibili tutti gli
spazi interni ad eccezione degli impianti della centrale termica
per  i quali dovrà essere  contattato il terzo responsabile 
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