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COMUNE DI PIEVE DI TECO 
O.c.d.p.c. 171/2014  - D.G.R. 996/2016  

Interventi di miglioramento sismico ex

Caserma Manfredi (ora centro COM e

SAACS ) 

QUADRO  ECONOMICO  - importo  complessivo  dell'opera

IMPORTI IMPORTI  

     INDICAZIONE  DEI LAVORI E PROVVISTE PARZIALI  Euro TOTALI  Euro 

A LAVORI 

Opere  MIGLIORAMENTO SISMICO EX CASERMA MANFREDI CENTRO COM euro 370.469,17           

TOTALE   IMPORTO LAVORI euro 370.469,17        370.469,17                  

ONERI SICUREZZA euro 24.298,17                    

IMPORTO  A  BASE  ASTA ( su cui applicare ribasso) euro 346.171,00                  

IVA   SUI LAVORI  10% 10% euro 37.046,92                    

TOTALE LAVORI CON IVA euro 407.516,09                  

B SOMME  A DISPOSIZIONE 

Onorario spese di progettazione compreso onere
per disegni architettonici a firma di architetto in
quanto edificio vincolato euro 13.774,10                 

Onorari accessori e spese euro 2.369,21                   

CONTRIBUTO  CNPAIA Legge 6/81 4% euro 645,73                      

IVA  SU  SPESE  TECNICHE  E  CONTRIBUTO CNPAIA 22% euro 3.693,59                   

TOTALE PARZIALE euro 20.482,63          

ONORARIO   DIR. LAVORI    e contabilità euro 8.935,85                   

COORD  FASE  PROGETTAZIONE ED  ESECUZIONE  euro 20.133,87                 

CONTRIBUTO  CNPAIA Legge 6/81 4% euro 1.162,79                   

IVA  SU  SPESE  TECNICHE  E  CONTRIBUTO CNPAIA 22% euro 6.651,15                   

TOTALE PARZIALE euro 36.883,66          

COLLAUDO STATICO euro 1.563,58                   

CONTRIBUTO  CNPAIA Legge 6/81 4% euro 62,54                        

IVA  SU  SPESE  TECNICHE  E  CONTRIBUTO CNPAIA 22% euro 357,75                      

TOTALE PARZIALE euro 1.983,87            

PROVE  SU  PORTANZA  MURATURE  IN PIETRA euro 3.600,00                   

 CON MARTINETTO PIATTO DOPPIO ( a cura progettista) 22% euro 792,00                      

euro 4.392,00            

RELAZIONE GEOLOGICA euro 1.850,00                   

CONTRIBUTO  CNPAIA Legge 6/81 4% euro 74,00                        

IVA  SU  SPESE  TECNICHE  E  CONTRIBUTO CNPAIA 22% euro 423,28                      

TOTALE PARZIALE euro 2.347,28            

A  disposizione  Amm. Amministrazione RUP 2,0% euro 7.409,38            
SPESE AMMINISTR. ISTRUTTORIA PRATICA SISMICA euro 3.500,00            
arrotondamenti 485,09

TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE euro 77.483,92          77.483,92                    

IMPORTO  COMPLESSIVO  DELL'OPERA euro 485.000,00           


