COMMITTENTE
COMUNE DI PIEVE DI TECO
IMPERIA

O.c.d.p.c. 171/2014 - D.G.R. 996/2016

Interventi di miglioramento sismico ex Caserma Man

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fredi (ora centro COM e SAACS )

cod CCIA Lig.

Descrizioni

udm

lung

larg

alt/
spess/
peso

Qta

pu

Importo

perc mano
op

importo mano
op

FORMAZIONE

DI CANTIERE

nota generale

rispetto a quella riportata nel prezzario ccRegione Liguria alla quale pel
si fara sempre riferimento per ogni precisaziomeubbio.

La descrizione delle lavorazioni potrebbe in qualche casseee stata ridotta

o

105.1.s1

cortile, fornitura montaggio e smontaggio di wc chimico e

operativo il cantiere, compreso argano elettrico per mmite
compreso recinzione semovibile con paletti e rete in painhella

in baracca o nella zona antistante compreso protezione di
lavoro esterna .

Formazione di cantiere, montaggio e smontaggio di baraeta n

durata del cantiere , e di quanto altro necessario a rendere

zona di passaggio per carico e scarico materiali da immagazez

r

800,00

800,00

65,00

520,00

105.1.s2

Fornitura al personale dei dispositivi di sicurezza speciahiesti

specifici ecc.) e di quanto altro richiesto dalla DL.gs &l
Documentazione, dichiarazioni e certificati richiestilédanorme

dalle normative vigenti (cinture di sicurezza corsi perchis

0

vigenti, compreso redazione di POS completo di ogni al

progetto ponteggio ove questo ultimo necessario o schen
installazione di ponteggio certificato secondo il liboetdi

compreso il piano delle Demolizioni in accordo art 150-154 d
DLGS 81/08 a cura della impresa affidataria compreso disegn
na di

autorizzazione compreso verifica fulminazioni uéoprotezione |.

gat

580,00

580,00

63,00

365,40

sicurezza

800,00

580,00
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105 .1.s.2

Nolo di cartello generale di cantiere su modello della Reg
Liguria , Cartello antinfortunistica generale di cantier€artelli
di divieto, di avvertimento in numero adeguato in relaziatie
lavorazioni .

io

=

160,00

160,00

50,00

80,00

25

=

16,00

400,00

51,00

204,00

105.1.s3

Allacciamenti elettrici di cantiere 220-380 V con quadrimeh
messa a terra, interruttori differenziali con certificam d
conformitd a norma di legge 81/08 norma CEIl 64/8 comp
dichiarazione alla ISPESL e verifiche per decreto 462
compreso cavi di prolunga che in caso di cavi mobili dovra
avere rivestimento HO7RNF incluso richiesta e oneri ecooi
per la installazione da parte di ENEL di fornitura elettrigar
cantiere inclusa nella DICO rilasciata da elgita abilitato

reso
/01,

nno

m

a corpo

250,00

250,00

LAVORI

AT.N20.520.030

Noleggio e montaggidmpalcature per interni per creare are
di lavoro in prossimita delle pareti e nella zona central
corrisposdenza della zona di collegamento delle due pa
catene finoa 7 m di altezza .

e in
ti d

-compreso Piano Operativo di Sicurezza e piano PIMUS
ponteggio ove richiesto .

del

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, ttsdih,
strutture tubolari, misurate in proiezioni orizzontalincpiani di
lavoro adeguati per altezze superioria 4fmaa 6,00 m.

sicurezza

204,00

250,00
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cod CCIA Lig. Descrizioni udm [ n lung larg peso Qta pu Importo op op
piano secondo biblioteca in corrispondenza di ogtena pari
centrale con cavalletti stabilizzati da diagionon tubo e giunto o
richiesto - zonaVmq @ 14 8 112,00 22,92 2.567,04 84,71 2.174,54
impalcato perimetrale interno al piano secondpinstallaziont
collegamento metallico sulle testate travi egtaper altezza fino al
quota di 6 metri di altezza m - zona g 1 125 1,00 125,00 22,92 2.865,00 84,71 2.426,94
impalcato interno piano primo per nucleo murdeto sx auditorium mq 1 12 12,00 22,92 275,04 84,71 232,99
impalcato ponteggio interno piano terra zonaCBauditorium mq 1 8 8,00 22,92 183,36 84,71 155,32
impalcato interno zona O per aule 1 ery 1 32 32,000 23,92 765,44 85,71 656,06
ponteggio impalcato su scala zona Mq 1 6 6,00 24,92 149,52 86,71 129,65
Noleggio e montaggio diponteggio metallico per esterno
completo di piani di lavoro in lamiera certificati prontorpBuso
e conforme norme antinfortunistiche vigenti inclusi onel
montaggio e smontaggio impianto di messa a terra e reti di
protezione segnaletica illuminazione e mantovane compres
AT-N20.S10.030 | o5 progettazione compresa in altro capitolo compresa
progetto POS e PIMUS eseguito da personale specializzato e
idoneo
ponteggio a cavalletti in corrispondenza sezmréle interno lato estmg 1 15 20,00 300,000 15,43 4.629,00 91,07 4.215,63
ponteggio a cavalleti in corrispondenza cortileino lato ovest
corrispondenza facciata bibliot¢ mq 1 15 20,00 300,00 15,43 4.629,00 91,07 4.215,63
ponteggio metallico per rinforzo muratura nudtecorrispondenz
aula speciale eseguito da esterno e lato saressi - zona Gmq 1 5 16,00 80,00 1543 1.234,40 91,07 1.124,17
ponteggio su copertura per rinforzo muraturaosatprossimita bagi
bibliotece mq 1 6 6,00 36,00 15,43 555,48 91,07 505,88
ponteggio zona portico per installazione caterona | mq 1 32 7,00 224,000 15,43 3.456,32 91,07 3.147,67
ponteggio esterno per zona est per riparazosgtuzione coperturang 1 58 20,00 1160,00/ 1543 17.898,80 91,07 16.300,44

sicurezza

4.215,63

4.215,63

1.124,17

505,88
3.147,67

8.150,22
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ponteggio per sostituzione tetto lato cupoha

10

8,00

80,00

16,43

1.314,40

92,07

1.210,17

AT.N20.510.050

Mantovana parasassi posta in opera lungo il paramentonester

del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.5

completa di orditura e chiusura ermetica - Montaggio e

smontaggio e noleggio primo mese

0 m

lato strada e lato piazza ricci

ml

9,5

19,00

19,81

376,39

89,51

336,91

AT.N20.S10.070

Illuminazione fissa ponteggio con lampade elettriche Esal
perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanmn

superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e

allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt comp
trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro
ponteggio, recinzione o simile, per i primi tregndi impiego.

solo su strada pubblica con tran

eso
del

sit@)

9,5

13,00

123,50

0,00

0,00

25.A05.D10.010

Smontaggio di soffitti e controsoffitti di ogni tipo e gem
incluso eventuali ponteggi di servizio , escluso calo eocwasu

qualsiasi automezzo da trasporto compreso accatastamento

cantiere in quanto materiale da riutilizzare

er

piano primo zona aule lato portico - zona @q

32

1,8

57,60

20,65

1.189,44

99,66

1.185,40

sicurezza

605,08

376,39

123,50
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25.A05.A40.020x

Demolizione di manto di copertura di tegole tipo marsigli
coppi e abbadini compreso oneri di puntellamenti , calo
carico su qualsiasi mezzo di trasporto esclusa piccolduedie
ponteggi occorrenti

7]

e il

copertura lato est zona alloggi che crea amnmalenéi su struttur

murarie portanti - zona Tmq

43

6,6

567,60

8,38

4.756,49

99,95

4.754,11

90.D10.D12.015

calo in basso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto 6B
ponteggi - zona T

Demolizione e smontaggio di piccola orditura di tetto coegar

clu

mq

43

6,6

567,60

3.746,16

99,81

3.739,04

28.1.145.20x

escluse le apparecchiature di sostegno da rimuovere c
piccola orditura - zona T

Smontaggio di canali di gronda e pluviali di metallo o in pvc

on la

ml

45

45,00

3,66

164,70

99,10

163,22

65.810.A05.020

Formazione di sottofondo stradale costituito da matedhleava
(tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderataengmtaffiato
compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al comp

misurato su autocarro in arrivaltre 5 e fino a 50 m3 (minimo di
misurazione m? 10,00) compresa compattazione

assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta,

leto

sicurezza

sisremazione zona centrale termica

3,2

0,70

20,16

94,70

1.909,15

36,58

698,37
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Scrostamento interno completo di intonaco di soffitti e pareti
interne mediante lavorazione meccanica di demolizione @ con
mezzi meccanici e accurata pulizia anche localmente mareual
lavaggio ad acqua compreso ponteggio interno fino altrediza
90.010.022.010 |4 M completo compreso abbassamento macerie al piano docaric
dell'automezzo, trasporto e costo per discariclugsc
piano primo soffitto corridoio lato nord soffittovolta mq 1 20 3 94,20, 16,90 1.591,98 99,85 1.589,59
piano primo soffitto corridoio lato piazzanqg 1 26 163,28 16,90 2.759,43 99,85 2.755,29
piano primo soffitto corridoio tratto sbarco scpfncipale mgq 1 2,2 31,09 16,90 525,35 99,85 524,57
piano primo soffitto zona ingresso sbarco aswen mq 1 5 31,40 16,90 530,66 99,85 529,86
piano primo soffitto zona di collegamento degriiaon aula 1 e|2mq 1 4 6 34,54 16,90 583,73 99,85 582,85
piano primo soffitto zona bagning 1 5,5 7 60,45 16,90 1.021,52 99,85 1.019,99
primo piano zona aule 3, esercitazione, aulangt 1 18 5 141,30, 16,90 2.387,97 99,85 2.384,39
primo piano zona aule 5, computer, visite megliciy 1 19,5 5 153,08/ 16,90 2.586,97 99,85 2.583,09
piano terra zona A scala uso asii@ 2 4 7 52,00/ 16,90 878,80 99,85 877,48
piano terra Zona auditorium da B a C solorivdemq 1 8 5 40,00 16,90 676,00 99,85 674,99
piano terra setto - zona [hq 2 2 4 14,00 16,90 236,60 99,85 236,25
piano primo setto - zona |Nng 2 6 5 60,00, 16,90 1.014,00 99,85 1.012,48
piano primo setto - zona #nq 2 2 2 8,00 16,90 135,20 99,85 135,00
Piano primo pareti interne aula attivita speciali lato interno di pare
verso cortile - zona Gmqg 1 4 3 12,00 16,90 202,80 99,85 202,50
piano secondo biblioteca parete lato cortilerimde zona Q mq 1 20 2,00 40,000 16,90 676,00 99,85 674,99
piano secondo zona alloggi - zona 1 15 2,00 30,000 16,90 507,00 99,85 506,24
piano secondo zona alloggi zona Sq 1 3 2,00 6,00 17,90 107,40 100,85 108,31

sicurezza



COMMITTENTE
COMUNE DI PIEVE DI TECO
IMPERIA

O.c.d.p.c. 171/2014 - D.G.R. 996/2016

Interventi di miglioramento sismico ex Caserma Man

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fredi (ora centro COM e SAACS )

alt/

spess/ perc mano | importo mano
cod CCIA Lig. Descrizioni udm lung larg peso Qta pu Importo op op
Scrostamento intonaco esterno di qualsiasi spessore fino al vivo
della muratura eseguito a mano con ausilio di martello retett
escluso ponteggi esterni compresi eventuali ponteggi wWize
90.010.022.010 prowvisori per intonaco esterno di facciata su muratura in
pietrame escluso discarica e trasporto a discarica
piano terra zona B C lato cortileng 1 5 40,00 16,90 676,00 99,85 674,99
piano terra e piano primo zona Gmgq 1 9,00 36,00 16,90 608,40 99,85 607,49
piano secondo esterno zona corridoio alloggi az@n mq 1 15 2,00 30,000 16,90 507,00 99,85 506,24
piano secondo esterno zona biblioteca - zona@ 1 15 2,00 30,000 16,90 507,00 99,85 506,24
piano secondo esterno biblioteca zona verso cupmaa Q mq 1 10 2,00 20,000 16,90 338,00 99,85 337,49
piano secondo zona lato piazza Ricenq 1 4 2,00 8,00 17,90 143,20 100,85 144,42
Smontaggio con recupero delle parti utilizzabili con
25.A05.H01.620 | gccantonamento in locale protetto per lavori di manutereie ¢
restauro di rivestimenti o zoccolature e stipiti , basatnelnt
colonne valutato a ml in materiali lapidei saltezza di4 m
piano terra colonne - zona Enq | 2 1,8 1,50 540 4558 246,13 99,99 246,11
piano terra colonne - zona Enq | 4 6 1,50 36,00 46,58 1.676,88 100,99 1.693,48
Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso
25 A05.HOL120 | &ccantonamento nell'ambito del cantiere, di: serramenkegno
compreso telaio a murare (misura minima
2,00 m2)
finestre mq = 8 2 15 24,00 70,93 1.702,32 99,94 1.701,30
porte mq @ 4 2,1 1,0 8,40 70,93 595,81 99,94 595,45

sicurezza
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alt/
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Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta dcavi e
20.A15.A10.010 |0 demolizioni misurato su autocarro in partenza esclustialie
discarica
per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. 1 72,59 4,55 330,30 65,42 1,26
26.2.20x Oneri discarica di materiali provenienti da camtgelili
kg 72.592,52 0,12 8.711,10
Fornitura e posa in opera di smezzole di abete squadratairenis
commerciali della sezione da 8x16 a 10x20 della lunghezma fi
90.610.625.010 (& 8 m compresa ferramenta, chioderia , quanto altro occame c
ponteggi mobili di servizio per ristrutturazioni
mg | 2 40 6,6 528,00 15,15 7.999,20 59,30 474353
Prowvista e posa in opera di tavolato di legno di abete per
50.610.615.00 sottomanto compresa chioderia ed ogni altra occorrenziusesia
.G10.G15.005 . . ; LT .
formazione di eventuali abbaiani misurato su syitugi falda
spessore 2,5 cmmq 2 40 6,3 504,00 22,24 11.208,96 55,44 6.214,25
PR.A17.U02.010 + Fornitura pannelliin EPS densita 80 kg/mc per isolamentode
20.A44.A50.010 acustico certificati
spessore 150 mmmg 2 40 6,3 504,00 16,85 8.492,40 87,88 7.463,12

sicurezza
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37.1.5x

Fornitura e Posa di telo traspirante su tavdtategno

mq

40

6,6

528,00

3,60

1.900,80

98,60

1.874,19

20.A51.A10.010

Fornitura e posa

in opera di manto di copertura in tegole

marsigliesi opportunamente legate con filo di ferro ziocat

compresi coppi di colmo esclusa la media e piccola orditdra i

tavolato e opere di lattoneria

tegole marsigliesi mq

40

6,6

528,00

34,29

18.105,12

71,94

13.024,82

20.A88.A10.020

Scossaline, converse lineari e cappellotti per ttiuc®rdoli, ecc.

comprese rivettature e sigillature con appositmptto lastra di
rame dello spessore di 0.8 mm. m2

per raccordi abbaini mq

0,7

21,00

129,44

2.718,24

19,32

525,16

25.A37.A05.020x

Fornitura e posa in opera di collegamento metallico per esnd
collaboranti le travi e catene capriate tramite collegaimzn
viti di forza certificate per legno per tutta la lunghezzallale
parete della biblioteca lato piazza Borelli compreso \@atira
dei profilati con colore da definire dal Committente congme
ogni onere escluso ponteggi valutati a parte
completa in elenco prezzi

descrizione

collegamento perimetrale per tutto il piano selmocompreso sfridi

sovrapposizioni angolare 100x100x10 - zona F kg

306,61

15,10

4629,79

27.547,27

80,23

22.101,17

collegamento catene delle capriate in legno piatto 60 x5 inclusi

necessari accessori tasselli chimici e bulloninaz¥| 4

28

672,00

3.460,80

80,23

2.776,60

sicurezza
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25.A37.A05.020x

orizzontale del muro con microtrivellazione , diam. max 6t
profodita 80 cm, eseguite a rotazione con impiego di co
diamantate a circolazione di fluidi a dispersione con eou
costante della carota di risulta della trivellazione comifiea

di raffreddamento pulitura del foro con aria compress
inghisaggio con bicomponente per muratura

costante dell'orientamento perforativo compresa foraitacqua

Perforazioni su muratura tramite perforazione verticale

m

pe

rone

Perforazione orizzontale per installazione cateona portico d¢
diametro di 60 mm - zonz

ml

1,8

10,80

102,72

1.109,38

68,50

759,92

Perforazione orizzontale per installazione cateona portico d¢
diametro di 60 mm - zong

ml

2,5

102,72

513,60

68,50

351,82

25.A37.A05.020

Prowvista e posa in opera di strutture metalliche, traeain
genere, strutture per scale di sicurezza per le quali siemagpe
sia giunzioni a piena penetrazione che giunzioni metad
bullonate ad alta resistenza conformi UNI 1090 esclusm
completo di protezione superficiale

r

ich
cicl

Formazione accesso al piano secondo zona alkdggest da ester
tramite scala esternain acciaio compreso bas@nper fondazior
per eseguire lavorazioni al secondo p

kg

54

17,5

7.087,50

36,80

sicurezza

10
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25.A95.810.010

Sostituzione di architrave su porte e finestre esistemtipreso Ic
smontaggio dell'esitente la formazione delle sedi apmodai
posa di nuova architrave e il ripristino della muratura ressata
dalla posa compresi i necessari puntellamenti esclusivghteal
ponteggi per altezze superioria 4 m

eseguita con HEA 120 porta scala as

ko

1,8

19,90

179,10

13,51

2.419,64

88,85

2.149,85

eseguita con HEA 120 curve passaggio Z primog;

&g

1,8

19,90

143,28

13,51

1.935,71

89,85

1.739,24

35.5.40x

Sostituzione di cardini portapersiane previa rimozionglide
essitenti provvista e posa in opera di nuovo cardine coraprea
ripresa antiruggine eseguiti in facciata gia provvista
ponteggio

persiane da stabilizzare contro il distacco debseento cad

12

12,00

32,95

395,40

94,70

374,44

90.L10.141.010x

Fornitura e posa rete strutturaleFRP approvato certific

ad alta resistenza compreso fissaggio della rete allagaret

con tasselli in nylon con forature passanti fissate con neesn

ragione di 6 tasselli a mq con chiusura fori a pressione con

malte speciali , resine, per fasciatura completa muratlra .
sovrapposizioni della rete nei tratti di giunzione dovr&ess

almeno di cm 30 Rete in materiale composito

fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) tipo MBESH

33X33T96 di Fibre Net, o equivalente, per consolidamento
in

strutturale di  pavimentazioni, solai, volte e murature
calcestruzzo , mattoni, pietra , tufo, calcare a maglia rptad
monolitica dimensione 33x33 mm
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COMMITTENTE
COMUNE DI PIEVE DI TECO
IMPERIA

O.c.d.p.c. 171/2014 - D.G.R. 996/2016

Interventi di miglioramento sismico ex Caserma Man

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fredi (ora centro COM e SAACS )

cod CCIA Lig.

Descrizioni

udm | n

lung

larg

alt/
spess/
peso

Qta

pu

Importo

perc mano
op

importo mano
op

prodotta con tecnologia Textrusion, costituita da fibravetiro
AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio par

superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinileste

epossidico, tessitura con ordito a torcitura multipla enagiatta
inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, aven8®
barre/metro/lato, modulo elastico a trazione medio N/mi3Q202
sezione della singola barra mm2 10, resistenza a traziolte

singola barra kN 3,5, allungamento a rottura 3%. Connetore

"L" in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fib&imforced
Polymer) tipo CON10L di Fibre Net, o equivalente,
collegamento di reti in F.R.P. tipo FBMESH di Fibre Ne
murature e volte in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufstitato
da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto
zirconio pari o superiore al 16%, e resina termoindurentgpd
vinilestere-epossidico, dimensioni 100x80 mm, sezion€& ¥0m,
modulo elastico a trazione medio N/mm2 33000, resisten
trazione kN 35, allungamento a rottura 3%. Vedere tavolfiggr
per riferimenti. compreso fornitura e posa intonaco strate tipo
Rofix 660 dello spessore di cm 3 medi e tale da ren
complanare la nuova superficie con l'esistente.

de

per

t a

di

Za a

a

dere
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COMMITTENTE
COMUNE DI PIEVE DI TECO
IMPERIA

O.c.d.p.c. 171/2014 - D.G.R. 996/2016

Interventi di miglioramento sismico ex Caserma Man

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fredi (ora centro COM e SAACS )

alt/
spess/ perc mano | importo mano
cod CCIA Lig. Descrizioni udm lung larg peso Qta pu Importo op op
piano primo soffitto corridoio lato nord soffiteovolta, mq 1 20 3 94,20, 102,00 9.608,40 66,70 6.408,80
piano primo soffitto corridoio lato piazzamq 1 26 163,28 102,00 16.654,56 66,70 11.108,59
piano primo soffitto corridoio tratto sbarco scpfncipale mgq 1 2,2 31,09 102,00 3.170,77 66,70 2.114,90
piano primo soffitto zona ingresso sbarco aswen mq 1 5 31,40 102,00 3.202,80 66,70 2.136,27
piano primo soffitto zona di collegamento degriiaon aula 1 e|2mq 1 4 6 34,54 102,00 3.523,08 66,70 2.349,89
piano primo soffitto zona bagning 1 5,5 7 60,45 102,00 6.165,39 66,70 4.112,32
primo piano zona aule 3, esercitazione, aulangt 1 18 5 141,30, 102,00 14.412,60 66,70 9.613,20
primo piano zona aule 5, computer, visite megliciy 1 19,5 5 153,08/ 102,00 15.613,65 66,70 10.414,30
piano terra zona A scala uso asii@ 2 4 7 52,00/ 102,00 5.304,00 66,70 3.537,77
piano terra auditorium Zona da B a C solo imdemq 1 5 8 40,00/ 102,00 4.080,00 66,70 2.721,36
piano terra setto zona [hq 2 2 5 20,00/ 102,00 2.040,00 66,70 1.360,68
piano primo setto zona Nng 2 6 5 60,00/ 102,00 6.120,00 66,70 4.082,04
piano primo setto zona Znq 2 2 2 8,00 102,00 816,00 66,70 544,27
Piano primo pareti interne aula attivita specidlie lati verso sa
congressi - zona | mgq 1 4 3 12,00 102,00 1.224,00 66,70 816,41
Piano primo pareti interne aula attivita speciati lato interno di pare
verso cortile - zona  mq 1 4 4 16,00 102,00 1.632,00 66,70 1.088,54
piano secondo biblioteca parete lato cortilerimde zona Q mq 2 20 2,00 80,00 102,00 8.160,00 66,70 5.442,72
piano secondo zona alloggi zona Yy 2 15 2,00 60,00 102,00 6.120,00 66,70 4.082,04
piano secondo zona alloggi zona ng 1 3 2,00 6,00 103,00 618,00 67,70 418,39
Esecuzione di muratura di mattoni pieni retta o curva con
tecnica cuci scuci compreso fornitura dei mattoni per la
oo0.L10.120.015 Chiusura  di crene  eseguite su muratura compreso
ammorsamento sulle murature esistenti ogni 2 corsi perilavo
di ristrutturazione
riprese di crene esistenti per tubazioni esegnipassato cc
indebolimento muratura su muratura esterna latile caldaia - zon
AA| mc 8 0,6 0,3 4,00 5,76/ 651,54 3.752,87 70,31 2.638,64
muratura interna mezzanino nelle parti fessuratma M = mc 3 2,2 0,3 0,20 0,40 651,54 258,01 70,31 181,41
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COMMITTENTE
COMUNE DI PIEVE DI TECO
IMPERIA

O.c.d.p.c. 171/2014 - D.G.R. 996/2016

Interventi di miglioramento sismico ex Caserma Man

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fredi (ora centro COM e SAACS )

cod CCIA Lig.

Descrizioni

udm

lung

larg

alt/
spess/
peso

Qta

pu

Importo

perc mano
op

importo mano
op

90.L10.120.010

Riparazioni di fessurazioni passanti con intervento suaiati
intasamento di malta additivata con espansivo fino a of

compreso scrostamento pulizia lavaggio e ponteggio dize
per altezze finoa2 m

eseguite su murature in locali di altezza fino a 4 m con

mediante iniezione a pressione con idonea apparecchiatura
rv

iut

piano secondo lato alloggi - zona

Smc

0,5

0,10

0,60

520,18

312,11

84,00

262,17

iniezioni su pilastri portico - zona Emc

1,8

1,8

0,10

1,94

520,18

1.011,23

84,00

849,43

iniezioni su muratura piano secondo zona bagné

0,10

2,40

520,18

1.248,43

84,00

1.048,68

mezzanino - zona M mc

o = O N

3,5

1,2

0,10

3,36

520,18

1.747,80

84,00

1.468,16

Inserimento catena diam. 60 mm

35.1.80.5x

(Zona 1) con perforazione orizzontale diam. 60 mm e pulites
fori, infilaggio delle catene e messa in tiro mediante peagti
fissaggio e contrasto

Fornitura e messa in opera di catena di contrasto zona portic

Perforazione vedi punto precedente 25.A37.A05020

Fornitura e fissaggio cate|

nexg

14

22,18

310,52

17,91

5.561,41

82,00

4.560,36

Fornitura fissaggio accessc

rikg

15

0,3

0,3

0,02

211,95

18,91

4.007,97

82,00

3.286,54

25.A74.A80.010

smontati e in cantiere eseguito dello spessore da 2 a 4 ¢
ardesia, marmo o granito, eseguita con malta cementiziapies
gli eventuali ancoraggi e la sigillatura dei giunti: deléadhezza d
25 cm e oltre

Solo posa in zoccoli di ardesia marmo granito precedent&men

m, di

sicurezza

pilastri portico - zona

mq

14

1,8

1,5

59,35

47,37

2.811,22

91,53

2.573,11

14



COMMITTENTE
COMUNE DI PIEVE DI TECO
IMPERIA

O.c.d.p.c. 171/2014 - D.G.R. 996/2016

Interventi di miglioramento sismico ex Caserma Man

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fredi (ora centro COM e SAACS )

cod CCIA Lig.

Descrizioni

udm | n

lung

larg

alt/
spess/
peso

Qta

pu

Importo

perc mano
op

importo mano
op

36.26.40x

Esecuzione pavimentazione in resina continua colorata ltad a

spessore e ristenza alla usura agli urti agli agenti ch
costituita da ripresa di primer ripresa di resina autolatel di
epossipoliuretano caricato con inerti nel rapporto mingial a

0,7 e una ripresa di finitura con poliuretanico bicompoeent

colorato

mici

pavimento mezzanino dopo esecuzione opere stlittlirinforzo

mq

113,60

57,94

6.581,98

33,60

2.211,55

25.A88.A20.020

Posa canali di gronda

ferramenta di ancoraggio, nonché pezzi speciali (tramogge

squadre), esclusi i ponteggi e la coloritura, il lavoro deeide

eseguito nel contesto del rifacimento della copertura:ame da

8/10, sviluppo 33 cm

78

78,00

69,93

5.454,54

40,37

2.202,00

25.A88.A40.030

Posa tubi pluviali

Prowvista e posa in opera di tubi pluviali comprese curvezp
speciali compresa la ferramenta di ancoraggio (tassell
espansione), esclusi ponteggi e coloriture: rame da 8iafhedro
120 mm

ez
i ad

87,50

53,60

4.690,00

37,09

1.739,52
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COMMITTENTE
COMUNE DI PIEVE DI TECO
IMPERIA

O.c.d.p.c. 171/2014 - D.G.R. 996/2016

Interventi di miglioramento sismico ex Caserma Man

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fredi (ora centro COM e SAACS )

alt/
spess/ perc mano | importo mano
cod CCIA Lig. Descrizioni udm lung larg peso Qta pu Importo op op
25.A54.830.020 ) L ) ) .
Intonaco interno a finire in malta a base di calce idraulitats
di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5
(EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spedsdoen
0 similari; compreso ogni oner e assistenza
piano primo soffitto corridoio lato nord soffiteovolta| mq 1 16 3 75,36 17,41 1.312,02 54,20 711,11
piano primo soffitto corridoio lato piazzanqg 1 22 3,6 12434 17,41 2.164,83 54,20 1.173,34
piano primo soffitto corridoio tratto sbarco scpfincipale mq 1 10 2,2 34,54 17,41 601,34 54,20 325,93
piano primo soffitto zona ingresso sbarco aswen mq 1 4 5 31,40 17,41 546,67 54,20 296,30
piano primo soffitto zona di collegamento dagriaon aula 1 e|2mq 1 4 6 34,54 17,41 601,34 54,20 325,93
piano primo soffitto zona bagnimgq 1 5,5 7 60,45 17,41 1.052,35 54,20 570,37
primo piano zona aule 3, esercitazione, aulam4 1 18 5 141,30, 17,41 2.460,03 54,20 1.333,34
primo piano zona aule 5, computer, visite meglictq 1 19,5 4 131,64 17,41 2.291,93 54,20 1.242,23
piano terra zona A scala suo asilag 2 4 7 52,00 17,41 905,32 54,20 490,68
piano terra auditorium Zona da B a C solo mdermq 1 5 8 40,000 17,41 696,40 54,20 377,45
piano terra setto zona Dmng 2 4 5 40,000 17,41 696,40 54,20 377,45
piano primo setto zona Nmq 2 6 5 60,00 17,41 1.044,60 54,20 566,17
piano primo setto zona Zmgq 2 2 2 8,00 17,41 139,28 54,20 75,49
Piano primo pareti interne aula attivita specitlie lati verso sa
congressi - zona Gng 2 5 10 100,00/ 17,41 1.741,00 54,20 943,62
Piano primo pareti interne aula attivita speciati lato interno di pare
verso cortile - zona Gmgq 1 4 4 16,00 17,41 278,56 54,20 150,98
piano secondo biblioteca parete lato cortilerimie zona Q mq 1 25 2,00 50,00 17,41 870,50 54,20 471,81
piano secondo zona alloggi zona 1 15 2,00 30,00 17,41 522,30 54,20 283,09
mezzaning mq 382,28 17,41 6.655,49 54,20 3.607,28
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COMMITTENTE
COMUNE DI PIEVE DI TECO
IMPERIA

O.c.d.p.c. 171/2014 - D.G.R. 996/2016

Interventi di miglioramento sismico ex Caserma Man

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fredi (ora centro COM e SAACS )

alt/

spess/ perc mano | importo mano
cod CCIA Lig. Descrizioni udm [ n lung larg peso Qta pu Importo op op
Intonaco esterno in malta cementizia  strato di finitura sebai
25.A54.A10.030 calce idrata, cemento portland, sabbie classificate edtiadd
specifici, granulometria < 0,6 mm.
piano terra zona B C lato cortileng 1 5 40,00 7,91 316,40 77,14 244,07
piano terra e piano primo zona Gmq 1 9,00 36,00 7,91 284,76 77,14 219,66
piano secondo esterno zona corridoio alloggi azRn mq 1 15 2,00 30,00 7,91 237,30 77,14 183,05
piano secondo esterno zona biblioteca - zona@ 1 15 2,00 30,00 7,91 237,30 77,14 183,05
piano secondo esterno biblioteca zona verso cupmaa Q mq 1 10 2,00 20,00 7,91 158,20 77,14 122,04
piano secondo zona lato piazza Ricenq 1 4 2,00 8,00 7,91 63,28 77,14 48,81
25.A90.820.010 |Esecuzione di pitturazione interna a base di polimero kowic
pareti sulle quali si € eseguito rinforzo comprassistenza
Finitura con pittura al quarzo fine da diluire con acqua Y&plas
vellutato" della Weber & Broutin, preventivamente tradtaton
Trimer RA 13", colore da scegliere dalla DL e da approvare da
parte del DL.
applicata in due mani previa preparazione con isolante ntido
compresi ponteggi finoa 4 m
piano primo soffitto corridoio lato nord soffiteovolta mq 1 20 3 94,20 6,85 645,27 70,93 457,69
piano primo soffitto corridoio lato piazzanqg 1 26 4 163,28 6,85 1.118,47 70,93 793,33
piano primo soffitto corridoio tratto sbarco scpfncipale mq 1 9 2,2 31,09 6,85 212,94 70,93 151,04
piano primo soffitto zona ingresso sbarco aswen mq 1 5 31,40 6,85 215,09 70,93 152,56
piano primo soffitto zona di collegamento dagriaon aula 1 e|2mq 1 4 6 34,54 6,85 236,60 70,93 167,82
piano primo soffitto zona bagning 1 55 7 60,45 6,85 414,05 70,93 293,68
primo piano zona aule 3, esercitazione, aulangt 1 18 5 141,30 6,85 967,91 70,93 686,54
primo piano zona aule 5, computer, visite meglichy 1 19,5 5 153,08 6,85 1.048,56 70,93 743,75
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COMMITTENTE
COMUNE DI PIEVE DI TECO
IMPERIA

O.c.d.p.c. 171/2014 - D.G.R. 996/2016

Interventi di miglioramento sismico ex Caserma Man

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fredi (ora centro COM e SAACS )

alt/
spess/ perc mano | importo mano
cod CCIA Lig. Descrizioni udm lung larg peso Qta pu Importo op op
piano terra zona A scala uso asii@ 2 4 7 52,00 6,85 356,20 70,93 252,65
piano terra auditorium Zona da B a C solorivdemq 1 5 8 40,00 6,85 274,00 70,93 194,35
piano terra setto zona [hq 2 2 4 16,00 6,85 109,60 70,93 77,74
piano primo setto zona Nng 2 6 5 60,00 6,85 411,00 70,93 291,52
piano primo setto zona Znq 2 2 2 8,00 6,85 54,80 70,93 38,87
Piano primo pareti interne aula attivita specidtie lati verso sa
congressi - zona Gng 1 4 3 12,00 6,85 82,20 70,93 58,30
Piano primo pareti interne aula attivita speciati lato interno di pare
verso cortile - zona Gmqg 1 4 4 16,00 6,85 109,60 70,93 77,74
piano secondo biblioteca parete lato cortilerimde zona Q mq 1 20 2,00 40,00 6,85 274,00 70,93 194,35
piano secondo zona alloggi zona Yy 1 15 2,00 30,00 6,85 205,50 70,93 145,76
mezzanino tre locali mg 1 382,28 6,85 2.618,62 70,93 1.857,39
25 A9O.A20.010 Tin_teggiatura di_superfici murarie esterne con idropétacrilica
(prime due mani).
piano terra zona B C lato cortilenq 1 5 0,00 62,80 7,19 451,53 67,96 306,86
piano terra e piano primo zona &q 1 - 9,00 36,00 7,19 258,84 67,96 175,91
piano secondo esterno zona corridoio alloggi az@nmq 1 15 - 2,00 30,00 7,19 215,70 67,96 146,59
piano secondo esterno zona biblioteca - zonan® | 1 15 - 2,00 30,00 7,19 215,70 67,96 146,59
piano secondo esterno biblioteca zona verso cupmaa Q mgq 1 10 - 2,00 20,00 7,19 143,80 67,96 97,73
piano secondo zona lato piazza Riaej 1 4 - 2,00 8,00 7,19 57,52 67,96 39,09
25 A90.D05.050 Sabbiatura di strutture metalliche misurate sullo svitupiella
struttura trattata eseguita in officina grado BA
strutture scala esternang 1 7,09 230,34 - 100,00 -
strutture di collegamento testate trawiq 1 255,15 102,06 10,91 1.113,47 100,00 1.113,47
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COMMITTENTE
COMUNE DI PIEVE DI TECO
IMPERIA

O.c.d.p.c. 171/2014 - D.G.R. 996/2016

Interventi di miglioramento sismico ex Caserma Man

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fredi (ora centro COM e SAACS )

alt/

spess/ perc mano | importo mano
cod CCIA Lig. Descrizioni udm [ n lung larg peso Qta pu Importo op op
25.A90.010.010 |Applicazione di primer ad una ripresa per carpenteria riegal
misurata a sviluppo eseguita con epossidiconiypomente
strutture scala esternamq | 1 7,09 230,34 - 66,70 -
strutture cerchiaturemg 1 255,15 102,06 9,75 995,09 88,05 876,17
25.A90.10.010 | _. o .
Zincatura a caldo per parti di strutture perchmture o catene
catena portico kg 1 32 22,00 704,00 1,90 1.337,60 0,00 0,00
catena cupolakg 1 26 22,00 572,00 1,90 1.086,80 0,00 0,00
Sola posa in opera di pannelli modulari di gesso
AEEAGE precedent_er_nente smontati e !n cantiere da 60fxﬁﬁem o
controsoffitti dello spessore di 3 cm per lavawazin cantieri
accessibili con motrici
piano primo aule mq = 4 5,5 2 44,00 3456 1.520,64 58,66 892,01
piano terra ingressomq = 3 45 45 60,75 34,56 2.099,52 58,66 1.231,58
Solo posa di serramenti in materiale di legno, precedenitane
25.A80.A30.010 smontati per eseguire i rinforzi murari, compreso ogni erext
assistenza
porte interne mq | 4 2,1 1 8,40 47,62 400,01 99,96 399,85
finestre esternemq | 10 2 1,5 30,00 47,62 1.428,60 99,96 1.428,03

sicurezza
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COMMITTENTE
COMUNE DI PIEVE DI TECO
IMPERIA

O.c.d.p.c. 171/2014 - D.G.R. 996/2016

Interventi di miglioramento sismico ex Caserma Man

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fredi (ora centro COM e SAACS )

alt/
spess/ perc mano | importo mano
cod CCIA Lig. Descrizioni udm [ n lung larg peso Qta pu Importo op op
Assistenze per modifiche impianti interferenti con forimoaz
Y di crene e traccg per alloggiame.nto di impi.ai(!tic.i e o elettric .
compreso calo in basso e carico materiali risulta compresi
ripriositni
spostamento impianti della sezione fino a 5 csn muratura i
pietrame ml | 80 80,000 3451 2.760,80 90,40 2.495,76
arrotondamento 0,00
Totale sicurezza
Totale lavori Totale 370.469,17 261.733,99
0,71
SPECIFICHE PARTICOLARI inc mo
Allegati:
tavola 1 CARTOGRAFIA tot lav 370.469,17 sic 0. s21
tavola 2 planimetria STATO DI FATT tot sic 24.298,17 11.239,13
tavole 3-4 planimetria INTERVENTI A PROGETT sogg ribasso 346.171,00
105.107,98
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24.298,17
0,066

inc sic

sic ogl

13.059,04

116.347,12



COMMITTENTE
COMUNE DI PIEVE DI TECO
IMPERIA

O.c.d.p.c. 171/2014 - D.G.R. 996/2016

Interventi di miglioramento sismico ex Caserma Man

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fredi (ora centro COM e SAACS )

cod CCIA Lig.

Descrizioni

udm

lung

larg

alt/
spess/
peso

Qta

pu

Importo

perc mano
op

importo mano
op

NOTA GENERALE
A seguito del sopralluogo I'impresa ha I'obbligo di comuarie

eventuali variazioni di lavorazioni e quantita riscongratSenza
alcuna comunicazione si intende che la descrizione lavori d

capitolato & integralmente accettata.

Eventuali differenze nelle misure qui riportate che siano

contenute nella singola voce per la percentuale del 10% in

riduzione od in maggiorazione, saranno conguagliate ipaep
al prezzo unitario desumibile voce per voce sulla base @zizpdi
offerta ed eventualmente aggiornati con gli sconti fingé@ti sul
contratto dopo trattativa di assegnazione.

| prodotti da utilizzarsi dalla impresa sono a scelta fragusti
produttori:

Weber&Broutin, Mapei, Kerakoll, Emaco. | singoli prodo
devono essere approvati dalla DL prima dell’approvvigiarato.
Tuttavia la responsabilita del risultato finale della leazione &
solo esclusivamente della Impresa.

tti
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Interventi di miglioramento sismico ex Caserma Man

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fredi (ora centro COM e SAACS )

cod CCIA Lig.

Descrizioni

udm

lung

larg

alt/
spess/
peso

Qta

pu

Importo

perc mano
op

importo mano
op

La offerta deve includere anche l'onere per la protezione

temporanea con materiale impermeabile e idorrotaggere d

urti per evitare ammaccamenti di tutti i serramenti, telai ,

tapparelle per evitare imbrattamenti durante le lavordazibe
protezioni dovranno essere realizzate in modo da non impéadi
passaggi.

La superficie di facciata & calcolata vuoto per pieno cotusgme
dei vani aperti.

Gli arredi  saranno spostati a cura del personale dellitstite
non saranno a carico dellimpresa che avra disponibili glit
spazi interni ad eccezione degli impianti della centralemiea
per i quali dovra essere contattato il terzooaspbile
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